




*Prefeitura do Município de Alvinlândia*  
*Estado de São Paulo*  
CNPJ: 44.518.405/0001-91  
*"Simpatia do Centro Oeste"*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						BDI: 25%		
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO				CDHU 187 NÃO DESONERADO				
COD.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	P.UNIT.	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m <sup>2</sup>	R\$ 181,26	R\$ 1.087,56	R\$ 1.359,45	1,01%
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ 1.087,56</b>	<b>R\$ 1.359,45</b>	<b>1,01%</b>
<b>2 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO</b>								
54.01.410	2.1	Varição de pavimento para recapeamento	1.787,56	m <sup>2</sup>	R\$ 0,78	R\$ 1.394,30	R\$ 1.742,88	1,29%
54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	1.787,56	m <sup>2</sup>	R\$ 7,80	R\$ 13.942,97	R\$ 17.428,71	12,93%
54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	53,63	m <sup>3</sup>	R\$ 1.704,31	R\$ 91.402,15	R\$ 114.252,69	84,77%
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ 106.739,42</b>	<b>R\$ 133.424,28</b>	<b>98,99%</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>						<b>R\$ 107.826,98</b>	<b>R\$ 134.783,73</b>	<b>100,00%</b>

Alvinlândia, 16 de Novembro de 2022

  
**REINALDO AP. SILVA FILHO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5069369000